

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
แบบที่ สก.ศพด.3 ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 23.00 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
ตามรายการที่กำหนด

กำหนดแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 30.00-30.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,796,875.00	1.2640	2,271,250.00	- ระยะเวลาทำงาน(วัน) 120
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินประกันสัญญา 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น			2,274,250.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,274,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 460 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,943.82 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)
