

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 415 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,660 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 83 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด

เส้นทางสาย สายบ้านนายเพี้ยว ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบผืนตึกชุด 1

ประมาณราคาโดย โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซม	39,867.39	-	39,867.39	-ระยะเวลาดำเนินงาน(วัน) 60
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			39,867.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			39,800.00	
	ตัวอักษร	(สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจันทนา หนูศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 415 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,660 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 83 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลียและบดอัด

เส้นทางสาย สายบ้านนายบุญเลิศ ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบผืนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย โดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซม	39,867.39	-	39,867.39	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 60
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			39,867.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			39,800.00	
	ตัวอักษร	(สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจันทนา หนูศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองม่วง - ลำสาว หมู่ที่ 4,8 โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 1,960 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,840 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 176 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ยและบดอัด

เส้นทางสาย สายหนองม่วง - ลำสาว ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4,8 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซม	95,559.80	-	95,559.80	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 60
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			95,559.80	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			95,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลองลำสาว-หลังวัดมณีเจริญ หมู่ที่ 2,9 โดยใช้หินผุ เป็นระยะทางรวม 1,450 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 5,800 ตร.ม. คิดเป็นจำนวน 261 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ย

เส้นทางสาย สายเลียบบคลองลำสาว-หลังวัดมณีเจริญ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 2,9 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบผ่นตลิ่ง 1

ประมาณราคาโดย โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซม	84,594.74	-	84,594.74	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 60
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			84,594.74	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			84,500.00	
	ตัวอักษร	(แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)