

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน ซ่อมแซมถนน หลุม บ่อถนนภายในหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยใช้หินคลุก พร้อมปรับเกลีย

และสถานที่ในความรับผิดชอบของอบต. คิดเป็นจำนวน หินคลุก ทั้งหมด 1,738 ลบ.ม.

จำนวนสายทาง 31 สายทาง จำนวน 10 หมู่บ้าน

ตามรายการหรือปริมาณงานที่กำหนด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

เส้นทาง จำนวน 31 สายทาง ตามรายการที่กำหนด

สถานที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	หมู่ที่ 1 บ้านไสโ๊ะ						
1	งานซ่อมแซมถนน สายไสใหญ่ - โหนดก้าง						
	งานปรับเกลีย ระยะทางรวม	2,580	ม.	0.00	24.14	24.14	62,281.20
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	95.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	36,527.50
	รวม						98,808.70
2	งานซ่อมแซมถนนสายคลองแป๊ะ - บ้านนายสมเนตร						
	งานปรับเกลีย ระยะทางรวม	1,300	ม.	0.00	24.14	24.14	31,382.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	99.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	38,065.50
	รวม						69,447.50
	หมู่ที่ 2 บ้านนาทัง						
3	งานซ่อมแซมถนน สายไสกรุด (บ้านนายสมหมาย) - บ้านนายประคอง						
	งานปรับเกลีย ระยะทางรวม	400	ม.	0.00	24.14	24.14	9,656.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	36.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	13,842.00
	รวม						23,498.00
4	งานซ่อมแซมถนน สายบ้านนายยังยุทธ พรหมวิเศษ						
	งานปรับเกลีย ระยะทางรวม	170	ม.	0.00	24.14	24.14	4,103.80
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	15.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	5,767.50
	รวม						9,871.30
	หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง						
5	งานซ่อมแซมถนน สายโคกกองทราย - โคกเหริ่ง						
	งานปรับเกลีย ระยะทางรวม	1,000	ม.	0.00	24.14	24.14	24,140.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	81.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	31,144.50
	รวม						55,284.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						256,910.00
	ยอดยกไป						256,910.00

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา						256,910.00
6	งานซ่อมแซมถนน สายบ้านนางลิ่ง						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	440	ม.	0.00	24.14	24.14	10,621.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	36.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	13,842.00
	รวม						24,463.60
7	งานซ่อมแซมถนน สายบ้านนายปรีชา						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	500	ม.	0.00	24.14	24.14	12,070.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	45.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	17,302.50
	รวม						29,372.50
	หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสระ						
8	งานซ่อมแซมถนน สายไสขังควาย - นาสีจันทร์						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	1,480	ม.	0.00	24.14	24.14	35,727.20
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	108.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	41,526.00
	รวม						77,253.20
9	งานซ่อมแซมถนน สายไสคอกหมู - ไสเทียม						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	750	ม.	0.00	24.14	24.14	18,105.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	68.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	26,146.00
	รวม						44,251.00
10	งานซ่อมแซมถนน สายไสเทียม - ช่องลม						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	2,300	ม.	0.00	24.14	24.14	55,522.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	81.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	31,144.50
	รวม						86,666.50
11	งานซ่อมแซมถนน สายเกาะสระ - ควนเนียง						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	450	ม.	0.00	24.14	24.14	10,863.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	41.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	15,764.50
	รวม						26,627.50
12	งานซ่อมแซมถนน สายสระน้ำผู้ใหญ่บ้านนายสมปอง						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	350	ม.	0.00	24.14	24.14	8,449.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	32.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	12,304.00
	รวม						20,753.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						309,387.30
	ยอดยกไป						566,297.30

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ยอดยกมา						566,297.30
	หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน						
13	งานซ่อมแซมถนน สายยางพะาะ - ชลประทาน						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	910	ม.	0.00	24.14	24.14	21,967.40
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	81.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	31,144.50
	รวม						53,111.90
14	งานซ่อมแซมถนน สายหนองปลิง - ควนกอ						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	1,020	ม.	0.00	24.14	24.14	24,622.80
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	92.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	35,374.00
	รวม						59,996.80
	หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรก						
15	งานซ่อมแซมถนน สายบ้านนายพร้อม - 41 (เอเชีย)						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	430	ม.	0.00	24.14	24.14	10,380.20
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	39.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	14,995.50
	รวม						25,375.70
16	งานซ่อมแซมถนน สายกองร้อย						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	590	ม.	0.00	24.14	24.14	14,242.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	53.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	20,378.50
	รวม						34,621.10
17	งานซ่อมแซมถนน สายบ้านนายคล้าย						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	380	ม.	0.00	24.14	24.14	9,173.20
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	34.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	13,073.00
	รวม						22,246.20
18	งานซ่อมแซมถนน สาย 41 (เอเชีย) - คลองแป๊ะ						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	1,700	ม.	0.00	24.14	24.14	41,038.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	90.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	34,605.00
	รวม						75,643.00
	หมู่ที่ 7 บ้านไร่ยาว						
19	งานซ่อมแซมถนน สายมุกสีดา - ปลายีวง						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	1,450	ม.	0.00	24.14	24.14	35,003.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	108.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	41,526.00
	รวม						76,529.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						347,523.70
	ยอดยกไป						913,821.00

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ยอดยกมา						913,821.00
20	งานซ่อมแซมถนน สายห้วยยวน - ไสช้าง						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	690	ม.	0.00	24.14	24.14	16,656.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	62.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	23,839.00
	รวม						40,495.60
21	งานซ่อมแซมถนน สายโหนดนกฮัง - คลองแป๊ะ						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	840	ม.	0.00	24.14	24.14	20,277.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	76.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	29,222.00
	รวม						49,499.60
22	งานซ่อมแซมถนน สายปลายยวน - โคกหญ้าคา						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	1,270	ม.	0.00	24.14	24.14	30,657.80
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	108.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	41,526.00
	รวม						72,183.80
	หมู่ที่ 8 บ้านลำสาว						
23	งานซ่อมแซมถนน สายร.ชรัวอินทร์ - ทำสะพานคลองมิน						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	380	ม.	0.00	24.14	24.14	9,173.20
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	34.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	13,073.00
	รวม						22,246.20
24	งานซ่อมแซมถนน สายควนเนียง - บ้านนางวารุณี						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	270	ม.	0.00	24.14	24.14	6,517.80
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	24.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	9,228.00
	รวม						15,745.80
	หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะท้อน						
25	งานซ่อมแซมถนน สายกอลาน - ไสเทียม						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	470	ม.	0.00	24.14	24.14	11,345.80
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	42.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	16,149.00
	รวม						27,494.80
26	งานซ่อมแซมถนน สายบ้านนายวิมล ไชยศรี						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	150	ม.	0.00	24.14	24.14	3,621.00
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	14.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	5,383.00
	รวม						9,004.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						236,669.80
	ยอดยกไป						1,150,490.80

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	ยอดยกมา						1,150,490.80
	หมู่ที่ 10 บ้านควนยุง						
27	งานซ่อมแซมถนน สายควนยุง - บ้านนายถวิล รัตนพันธ์						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	40	ม.	0.00	24.14	24.14	965.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	4.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	1,538.00
	รวม						2,503.60
28	งานซ่อมแซมถนน สายควนยุง - เขียมลูกหมี่						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	440	ม.	0.00	24.14	24.14	10,621.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	40.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	15,380.00
	รวม						26,001.60
	หมู่ที่ 2 บ้านนาทัง						
29	งานซ่อมแซมถนน สายช้างวัดมณีเจริญฝั่งตะวันตก						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	330	ม.	0.00	24.14	24.14	7,966.20
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	30.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	11,535.00
	รวม						19,501.20
30	งานซ่อมแซมถนนคสล. สายโคกยาง - ควนเนียง (ซ่อมแซมไหล่ทาง คสล.)						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	500	ม.	0.00	24.14	24.14	12,070.00
	งานขุดปรับแต่งไหล่ทางดินเดิม	260	ลบ.ม.	0.00	20.71	20.71	5,384.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	35.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	13,457.50
	รวม						30,912.10
	หมู่ที่ 8 บ้านลำสาว						
31	งานซ่อมแซมถนนคสล. สายโคกแพ - ขรัวอินทร์ (ซ่อมแซมไหล่ทาง คสล.)						
	งานปรับเกลี่ย ระยะทางรวม	500	ม.	0.00	24.14	24.14	12,070.00
	งานขุดปรับแต่งไหล่ทางดินเดิม	260	ลบ.ม.	0.00	20.71	20.71	5,384.60
	หินคลุก + ค่าขนส่ง 35 กม. (6 ล้อ จราจรปกติ)	35.00	ลบ.ม.	384.50	0.00	384.50	13,457.50
	รวม						30,912.10
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						109,830.60
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						1,260,321.40

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
	คิดเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						1,260,321.40
	ค่าดำเนินการอำนวยการ						126,032.14
	ค่ากำไร						126,032.14
	รวม						1,512,385.7
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						88,222.50
	คิดเป็นเงินทั้งหมด						1,600,608.18
	คิดเป็นเงินงบประมาณ						1,600,000.00
	ตัวอักษร						(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

ลงชื่อ.....ตรวจ/ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ/ปลัดอบต.
(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ/นายกอบต.
(นายคณิง ชูพงศ์)