

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง งานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ความยาวรวม 3,180 เมตร

คิดเป็นท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาว 3,180 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาต่อท่อและงานขุดฝังกลบและท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง ถนนสายไสกรุด ตลาดนาบอน และไสกรุด-ชลประทานและสายซอย ตามรายการ คือ

1	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายเข็ม	2 นิ้ว ยาว	860	เมตร
2	สายไสกรุดตลาดนาบอนท่อเมนเดิม-บ้านนายสมภักดิ์ เพชรหมณ์	2 นิ้ว ยาว	550	เมตร
3	สายท่อเมนประปาใหม่-บ้านนายธีระยุทธ ศิริพงศ์	2 นิ้ว ยาว	400	เมตร
4	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายถาวร	2 นิ้ว ยาว	270	เมตร
5	สายไสกรุดคลองมินท่อเมนประปาเดิม-บ้านนางเกษร	2 นิ้ว ยาว	1,100	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ประมาณการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค (งานทาง)	247,945.29	1.4019	347,594.50	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			347,594.50	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงาน 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		350,594.50	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		350,000.00	
		วงเงินประมาณเพียง		329,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)