

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	ยอดยกมา							11,989.20
	ตอนที่ 2 ข้างบ้านนายส่ง แก้วสนั่น ยาว 550 ม.							
1	งานฉากล้างกำจัดวัชพืช	3,300	ตร.ม.	-	-	1.29	4,257.00	4,257.00
2	งานขุดต่อ ล้มต้นไม้	3,300	ตร.ม.	-	-	3.12	10,296.00	10,296.00
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง							
	- ดินขุด-ตัด	165	ลบ.ม.	-	-	18.98	3,131.70	3,131.70
	- ตัก	165	ลบ.ม.	-	-	7.74	1,277.10	1,277.10
4	งานปรับแต่งผิวจราจร	3,300	ตร.ม.	-	-	14.80	48,840.00	48,840.00
5	งานท่อลอดถนน							
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	6	ท่อน	1,753.00	10,518.00	156.81	940.86	11,458.86
	- ท่อ คสล. กู้ ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	12	ท่อน	1,753.00	21,036.00	156.81	1,881.72	22,917.72
	ตอนที่ 3 บ้านนายประดิษฐ์(หนองปลิง) ยาว 215 ม.							
1	งานฉากล้างกำจัดวัชพืช	1,075	ตร.ม.	-	-	1.29	1,386.75	1,386.75
2	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง							
	- ดินขุด-ตัด	108	ลบ.ม.	-	-	18.98	2,040.35	2,040.35
3	งานปรับแต่งผิวจราจร	1,075	ตร.ม.	-	-	14.80	15,910.00	15,910.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้							121,515.48
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							133,504.68

|

|

